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Térgy: Indikativ ajanlatkérés

Tisztelt Cimzett!

Budapest Févaros Onkorményzata (a tovabbiakban: Megrendel® vagy Ajanlatkérd) szolgaltatas beszerzésére
iranyuld kézbeszerzési eljarast kivan kezdeményezni a mellékelt miiszaki tartalmak szerint.

Az inditandd kdzbeszerzési eljaras becsllt értékének meghatarozdsa érdekében a kdzbeszerzésekrdl s26lH
2015. évi CXLIII. térvény 28. § (2) a) pontja szerint tajekoztatd jellegli indikativ arajanlat benydijtaséara kérjuk fel.
Tekiniettel arra, hogy Ajaniatkéré a tervezett kizbeszerzési eljaras kapesan vizsgalja a részekre térténd
ajanlattétel biztositasanak lehetségét, kérjik, hogy indikativ ajanlatat a 3. szamu mellékletben, az abban
megfogalmazottak szerint sziveskedjen megadni.

A tervezdi szerzGdés targya 1. részfeladat tekintetében: Budapest, Romai-part arvizvédelmi létesitmény
megvaldsithatésagi tanulmany elkészitése és kapcsolodo tervezési feladatok végrehajfasa

A tervezdi szerzddés targya 2. részfeladat tekintetében: Budapest, Romai-part feflesztési koncepcic és
szabadlérépitészetli terv készitése kbzdsségi fervezés utjan

Az. 1. részfeladat teljesitése soran az alabbi munkarészek elvégzése szilkséges:
1. Ingatlanallomany felmérés

2. Megvalésithatésagl tanuimany

2.1. ElSkészitd munkarészek: az eldkészitd munkarészek célia a megvalosithatosagi tanulmany
Osszeallithatésaga Megrendelé dontésének megalapozasara.
Elézetes geodéziai felmérés;
Elézetes geotechnikai feltaras és Talajvizsgalati jelentés készitése;
Elézetes terulet-igénybevétel meghatarozas;
Kérnyezet hatasvizsgalat elézetes vizsgalata és egyeztetése, Natura 2000 hatashecslés elkész(tése.

2.2. Dontésl Javaslat
Véltozatelemzés: Nyertes Ajanlattev® — a rendelkezésre bocsatott elézmény dokumentacio
ismeretében — kiteles a valtozatelemzés szempontjait a megvaldsithatdsagi tanuimany részeként
rogziteni.
Fejlesztési sziikséglet megalapozésa
Mlszaki megoldasok vizsgalata: A bemutatott valtozatok esetében — a jellemzé szelvényekben —
alatamaszto szamitasokat kell kidolgozni.
Koltségbecslés: A miiszaki szempontb6l megvaldsithaténak itélt valtozatokrol elézetes
kéltségbecslést kell dsszedllitani.
Javaslaf: Nyertes Ajanlattevd valtozatelemzés eredményeként kiteles a tanulmany részeként indokolt
javaslatot tarni Megrendeld elé. A javaslat az énékelési szempontrendszer szerint kivalasztott
valtozatok ktzll az optimélisan megvalosithaté és Lzemeltethett megoldasra kell iranyuljon.
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Nyertes Ajanlattevd a valtozatelemzés és dontési javaslat kapcsan meghozott megrendel6i tamogatd dontest
kéivetoen véglegesiti a Megvalbsithatdésagi tanulmanyt a KEHOP atmutaték szerint.

3. Opcionalis tétel: Kérnyezet hatasvizsgalat

Amennyiben a kivalasztott valtozat az elvégzett elézmeény vizsgalat és a hatosag elézetes allasfoglalasa alapjan
a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet szerint hatasvizsgalat kételes, a Megrendelé lehivhatja opcionalis tételként a kornyezeti
hatésvizsgélati dokumentacio elkészitését és a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerinti hatasvizsgalati
eljaras lefolytatasat.

4, Vizjogi létesitési engedélyezési terv és a védmiihéz kapcsolodé egyéb létesitési, engedélyezési
tervek elkészitése, valamint vizjogi 1étesitési engedély és egyéb engedélyek beszerzése

5. Tendertervek, tenderdokumentacio készitése
A kbzbeszerzési torvény, és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi
és mérnéki szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szerint kell elkésziteni a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljdras kézbeszerzési dokumentacidjat.
A dokumentacié alabbi részeinek elkészitése nyertes Ajanlattevé feladata:

3. kbtet — ,Megrendel6i kvetelmények”;

4. kotet — ,Egydsszegli Ajanlati Ar felbontasa”;

5. kotet — , Tervdokumentacid” (Ajanlati terv)

Kiilén dokumentacioként el kell késziteni a kivitelezeés ltemtervét is.

6. Szakért6i kapacitasok biztositasa 7

Az ajanlatadas soran kérjuk vegyék figyelembe, hogy a feladatok teljesitése soran legalabb a kovetkezd
tervezti, szakért6i kapacitasokat kell biztositani:

projektmenedzser,

ingatlanforgalmi szakjogasz,

3 16 tervezd (KE-K vagy KE-KK, K ésivagy TK, VZ-TEL)

2 f& szakértd (kdrnyezetvéde!mi, SZEM3)

Egy tervez$ szakember a fent felsoroltak kozal tébb tervezsi poziciot is betdithet a feltételek teljesitése mellett.
A projektmenedzser a fent feisoroitak kdzii betdithet legfeljebb egy tervezéi poziciét is.

A 2. részfeladat teljesitése soran az alabbi munkarészek elvégzése sziikséges:

1. Kézdsségi tervezés lefolytatisa

ezt megelézben a tervezési folyamat munkatervének kidolgozasa,

kztsségi tervezési munkacsoportok feléllitasa és miikddietése;

részletes fejlesztési javaslatok meghatarozasa;

konfliktusosként azonositott problématerilletek feltarasa;

megoldasok azenositasa

A munka teljesitése soran teljeskoriien figyelembe kell venni a Budapest Févaros Onkormanyzata altal
2020-21-ben szintén kézbsségi tervezéssel elkészitett ,A Romai-part jovéképe” cimit dokumentumot és
annak hattéranyagait {a tervezési események Osszefoglaldit, az intézményi allasfoglalasokat). A
dokumentumban szerepl6 jovokép tartalmilag a kozdsségi tervezéssel elkészlld fejlesztési koncepcid
részének tekintend6, igy az abban régzitett prioritasok és viziok hatarozzak meg a fejlesztési koncepcié
prioritasait és céljait.

A Csillaghegyi-6blozet arvizvédelmének biztositasat szolgdlé, parhuzamosan zajlé arvizvédeimi
felmérési és tervezési folyamattal (1. részfeladat) rendszeresen iterdlva a kozosségi tervezés
eredményeként el kell segiteni, hogy a terillet kivanatos fejlédését leginkabb tdmogaté arvizvedelmi
megoldés valésuljon meg, illetve a fejlesztések illeszkedjenek a szilkséges megvaldsitandd arvizvédelmi
mlitargyakhoz.
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2. Rémai-part komplex kdzéptéva feflesztési koncepciéjdnak elkészitése a kozisségi tervezés
eredményei alapjan. A fejlesztési koncepcid leirja ,A Rémai-part jovoképe” dokumentumban rogzitett
vizidkkal kapcsolatos helyzeteket, problémakat, konfliktusokat, valamint meghatérozza ezek tiikrében a
vizidk eléréséhez sziikséges lépéseket, intézkedéseket.

3. Szabadtérépitészeti koncepcié és terv elkészitése a kdzosségi tervezés eredményei alapjan a
kézterliletekre (minimalisan a sétanyra és a csatlakozo utcak torkolatara) és a Duna-parti savra

4. Nyllvdnos kézdsségi tervezési platform feléllitasa és mikbdtetése

5. A kozosségi tervezés folyamatinak 6sszehangoldsa a miszaki tervezéssel (1. részfeladat), ennek
érdekében kooperacios értekezletetek tartasa, projektmenedzsment.

6.  Szakértsi kapacitasok biztositisa
Az ajanlatadas soran kérjok, vegyék figyelembe, hogy a feladatok teljesitése soran legalabb a kovetkez6

tervezdi, szakértti kapacitadsokat kell biztositani:
. projektmenedzser,
. teleplléstervezd, urbanista,
. tajépitész tervezd,
. 2 16 facilitator (kozosségi tervezésben jaratos moderator, folyamatsegito)

Az ajanlatadashoz szilkséges tovabbi informéaciok az 1.sz. és 2. sz. mellékletekben taldlhatok.

Tajékoztatom, hogy a kdzbeszerzésekrsl sz6l6 2015. évi CXLII. torvény (tovabbiakban. Kbt) 25. § (7)
bekezdése értelmében az indikativ ajanlat benyujtdsa nem eredmeényez Osszeférhetetienseéget a késobbi
kézbeszerzési eljaras soran. A Kbt. 25. § (7) bekezdése szerint nem eredményezi a verseny tisztasaganak
sérelmét és nem Gsszeférhetetlen az olyan szervezet részvétele az eljarasban,

a) amelytdl az ajanlatkérd az adott kbzbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelméreés, illetve a kzbeszerzés
becsilt értékének felmérése érdekében a kézbeszerzés megkezdése idépontjanak megjelslése nélkal, kizardlag
a felmérés érdekében sziikséges adatokat kbzdlve kért tajékoziatast,

b) aki, illetve amely az ajanlatkért dital folytatott elézetes piaci konzultaciéban [28. § (4) bekezdés] vett részt,

c) akitsl, illetve amelytdl az ajanlatkéré a tdmogatésra iranyuld igény (palyazat) benyljtésahoz szOkséges
arajanlatot kapott,

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazasa kapcsan az ajanlatkérd nem kozolt vele a kdzbeszerzesi
eljaras soran az dsszes ajanlattevd vagy részvételre jelentkezd részére rendelkezeésre bocsatott adatok koret
meghaladé informaciét.

Kérjiik, hogy az indikativ ajaniatot a mellékelt tablazatokban, az ott szereplé bontasban netté és brutté
forintban sziveskedjenek megadni.

]

Az ajanlatadas soran kérjiik, vegyék figyelembe az Ajanlatkéré altal biztositani tervezett idosziikségletet
Is az alabbiak szerint:

1. részfeladat:

- Megvalésithatéséagi tanulmany elkészitésének és Megrendeld részére torténd atadasanak részhatarideje:
4 hénap, mely a szerzfdés alairasatol szamitando,

- avizjogi létesltési engedelyezési tervek Megrendeld részére torténd atadasanak reszhatarideje:
3 hénap, mely a valtozatelemzés és dontési javaslat kapcsan meghozott megrendel6i tamogatd dontés
Tervezével tortént irasbeli kozlésétsl szamitando,
a tendertervek munkarész elkészitésének és Megrendel® részére térténd adtadasanak részhatarideje:
1 hénap, mely a végleges vizjogi létesitési engedély és az egyéb sziikséges végleges engedélyek hatosag
altali kiadasatdl szamitando.
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2. részfeladat:

- Kbzdsségi tervezési platform, kbzdsségi médiafeliiletek feldllitdsanak, elinditasanak részhatarideje:
2 hénap, mely a szerzddés alalrasatol szamitando,

- A munkacsoportokban végzett munka lezarasa, széleskérii rendezvényen torténé bemutatasanak
részhatarideje:
12 hénap, mely a szerzbdés alairasatol szamitando,

- A koncepcid dokumentum &sszedllitdsanak, valamint a szabadtérépitészeti koncepcidterv kidolgozasanak
befejezésének részhatarideje:
14 hénap, mely a szerzidés alairasatdl szamitando.

Keérjiik, hogy sziveskedjen indikativ ajantatat 2021. aprilis 27. 9 o6raig elektronikus dton a
mezei.csilla@budapest.hu e-mail cimre megkiildeni.

Felhivjuk szives figyelmét, hogy az indikativ ajanlat tajékoztaté jellegll, célja a becsult érték megéllapitasa, nem
eredményez semmilyen jogot vagy kotelezettséget sem Ajanlatkérd, sem tarsasaguk részére. Tarsasaguk az
indikativ ajanlataban foglalt ésszeghez a lefolytatandé kdzbeszerzési eljaras soran nincs kotve, attdl eltérhet.

Budapest, 2021. gprilis, 0.»

mellékletek:
1. sz. melléklet - indikativ miiszaki leirds 1. részfeladat
2. sz. mellekiet - indikativ miiszaki leiras 2. részfeladat
3. sz. melléklet - arfelbontas tablazatok
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